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TOMADA DE PREÇOS Nº004/2012

PROCESSO: 40502012
1 - PREÂMBULO
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima , nº 40, será realizada a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00min do dia 14 de Janeiro de 2013, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE 

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VIII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).
1.4 – Cadastramento obrigatório até dia 09 de Janeiro de 2013 – terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas.

1.5 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I – TERMO DE REFERÊNCIA,

a) Memorial Descritivo,

b) Projetos Executivo,

c) Planilha Sintética

d) Cronograma Físico – Financeiro,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA,

III – PROCURAÇÃO,

IV – MINUTA DE CONTRATO,

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS,

VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL,

VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP.
2 – DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PLANILHAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL. 
3 – DO PREÇO
3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 330.250,40 (trezentos e trinta mil, duzentos e cinqüenta reais e quarenta centavos), baseado nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, combinado com o disposto no item 7.4.3.
3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
3.3 - Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela coordenadoria de engenharia da Prefeitura e Ribeirão grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – A despesa correrá pelo Código de Despesa 02.01.01 Gabinete Diretor e Dependências,  4.4.90.51 Obras e Instalações - Ficha 21 , do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o dia o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.  

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:
5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 
5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
5.4.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
5.4.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
5.4.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda; e
5.4.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
5.4.2.3.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
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 de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)
5.4.2.4 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
5.4.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.6 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)
5.4.2.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)
5.4.2.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)
5.4.2.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
5.4.2.7 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecido  para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.  
5.4.3 - Qualificação Operacional (art. 30 da Lei 8.666/93)
Para efeitos de comprovação de aptidão operacional e profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido  que a licitante deverá apresentar acervo técnico de serviços de execução de estrutura metálica ou similares.
5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de proponentes domiciliados em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo;
5.4.3.2 – Comprovação de capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação, independente do seu quantitativo.

5.4.3.2.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta ( observando a Resolução nº 336 ,de 27 de outubro de 1989, art. 6º , art. 8º  inciso III)
5.4.3.2.2 - Comprovação da detenção de atestado de responsabilidade técnica que deverá ser efetuada através da apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de atestado de empresas de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo; (artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93); 

5.4.3.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO V; 

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da realização dos serviços será agendada pelo Departamento de Infra-estrutura da Prefeitura, por ocasião da retirada do Edital, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário qualificado ou pela própria Coordenadora de Projetos e serão feitas individualmente.
5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)
5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:
- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

                      (O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)
- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante
                         Passivo Circulante

                      (O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)
- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
                                  Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 33.025,04 (trinta e três mil, vinte e cinco reais e quatro centavos) comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo VI.
5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades pública, na forma do ANEXO VII – Declaração – Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação. 

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão de Licitação, excetos as certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.
5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.
6 – DA PROPOSTA
6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá vir acompanhado de planilha de composição de custos, a fim de demonstrar a formação do valor proposto, indicando de maneira sucinta, os custos com mão-de-obra (incluindo equipe de topografia e laboratório), materiais de aplicação e consumo, equipamentos ferramental e outros custos diretos e por fim o percentual correspondente ao B.D.I.
7 – DO JULGAMENTO
7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.  
7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.
7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.
7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL.
7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.
7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor de R$ em R$ 330.250,40 ( trezentos e trinta mil, duzentos e cinqüenta reais e quarenta centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüível.
7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).
7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º) 
7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I)

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.1 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE 

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012

RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa
7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III)
7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º)
8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666/96;
8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV;

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o 

subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1; 
b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).
8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.
8.5 - O contrato terá vigência de 07 ( sete meses) contados a partir do recebimento da Ordem de serviços, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP.
9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.3 – O recebimento da obra pela Prefeitura será: 
9.3.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade, 

através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada; 

9.3.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

 
9.4 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.
10 – DAS SANÇÕES
10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 

10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.
10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º)
10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado. 
10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
11 – DO PAGAMENTO
11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.
11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.
12 – DAS INFORMAÇÕES
12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 h, no Paço Municipal, e através do e-mail licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. 
12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações e

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal;

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos à Excelentíssima. Senhora. Prefeita Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 horas (vinte e quatro) que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do site .    
13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Comissão de Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.
13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.
13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Ribeirão Grande , 11 de Dezembro  de 2012
..............................................
Eliana dos Santos Silva

Prefeita
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE – SP
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCAL: RUA  JOAQUIM CRUZ - Ribeirão Grande - SP
Área Construção: 

ART: 

1. GENERALIDADES
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas as etapas da construção, no que se refere aos materiais a serem empregados e as técnicas a serem utilizadas na construção de um prédio para Terminal Rodoviário.

2. ESPECIFICAÇÕES

      2.1.  SERVIÇOS INICIAIS
 Inicialmente a contratada deverá fazer a remoção das lajotas e guias no trecho especificado em projeto.
2.2. LIMPEZA DO LOCAL
Na área a ser edificada deverá ser executada raspagem e limpeza manual do terreno de modo a não deixar resíduos, raízes ou tocos de árvores, que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

Será executado gabarito de tábua continua de acordo com o projeto, seguindo os itens:

-Verificar-se o terreno está limpo e arrasado até as cotas corretas de execução das fundações.

-Checar o esquadro, verificar o nivelamento do gabarito, acertando qualquer diferença que venha a ser encontrada.

      2.3.      MOVIMENTO DE TERRA: 
Deverá ser providenciada a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto.

3. FUNDAÇÃO: 
3.1 As fundações serão executadas, obedecendo ao Projeto: 

Fundação sapatas isoladas e sapatas corridas: Deverão ser executadas sapatas conforme Projeto específico sobre lastro de brita compactada.  As valas após concretadas deverão ser aterradas e compactadas.
   As cavas para fundação terão dimensões compatíveis com as fundações a

serem executadas.
   Se, por ocasião da abertura das cavas, forem encontrados materiais estranhos à

constituição normal do terreno tais como: refugo de construções anteriores, lixo de
qualquer espécie, etc., deverão os mesmos serem removidos.

3.2. Impermeabilizações: Toda alvenaria de embasamento e  será revestida interna e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com hidrofugante. Na parte superior da alvenaria deverá ser aplicada a respectiva argamassa, devendo estar devidamente nivelada para o início da alvenaria.
4. VEDAÇÕES: 

4.1 Elevação. Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de nove furos dimensões de 11,5x14x24cm. Assentados a chato com argamassa mista de cimento areia e cal hidratada. Verificando esquadro de ambientes, nivelando fiadas e alinhamento das paredes.

5.  Superestrutura

5.1 Colunas. De concreto armado com 4 barras de ferro 3/8” e estribos de  ¼” com dimensões conforme indicações no projeto.

5.2. Vergas e contra-vergas- Deverão seguir as seguintes dimensões; largura igual à parede e comprimento igual a largura do vão, mais 0,50m com ferro 5/16”

5.3.  Viga Superior.Serão  executadas com dimensões de 0,15x0,20m, compostas por  barras de aço 3/8” e estribadas a cada 0.20m. com concreto usinado 20MPA, lançado e adensado de acordo com as normas técnicas 

5.4. Laje- lajes pré-fabricada tipo treliça espessura de 12cm., a mesma deverá receber armadura de aço 4,2mm  ( malha de aço 15x15m).. A contratada deverá  fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da laje.

6.  Cobertura:
6.1 Estrutura Metálica: - Os componentes já fabricados deverão ser depositados na obra completamente terminados para somente montagem in loco, estrutura metálica conforme projetos de Arquitetônico e de Estrutura Metálica.

6.2 Cobertura: Será executada com telhas de fibrocimento ondulada, tipo

Kalhetão, apoiadas sobre estrutura metálica fixada com parafusos.   

7. Instalações:

07.01- Hidráulica: O abastecimento será feito a partir da rede pública que alimentará 01 caixa de água de fibra de vidro, de 500 litros, com tubulação de PVC rígida que será localizada na cobertura. A água que sai da caixa d’água passa por tubulações que caminham sob a cobertura e continuam embutidas nas paredes até os pontos de consumo. Junto a caixa de água deverá ser colocado registros:- 01 que bloqueia  a água vinda da rede  pública , outro que  impede a alimentação dos pontos de consumo e outro para limpeza da caixa.

7.2 Louças e metais sanitários: As louças e metais sanitários deverão obedecer rigorosamente as alturas para fixação ou instalação a partir do nível do piso acabados, as louças serão niveladas e fixados com parafusos e buchas plásticas expansíveis em furos previamente abertos nas paredes ou pisos. OBS. Todas as louças serão da cor branca.

7.3 Esgoto sanitário- Estas instalações compreendem as tubulações de coleta de esgoto , água de lavagem do piso e os  efluentes dos sanitários serão reunidos em caixa de inspeção e  conduzidos a rede pública.

8. - Elétrica –

 Toda instalações elétricas deverá estar de acordo com a NBR5410 da ABNT.Os condutores dos circuitos deverão sair do quadro de distribuição com disjuntores agrupados por setores e seguir até os pontos  de consumo eletrodutos embutidos nas paredes.

9. Esquadrias

9.1- Externas: As esquadrias externas serão todas em ferro, nas posições indicadas em projetos, nas dimensões e posições de acordo com detalhamento das mesmas e ser entregue ao fornecedor.

9.2 Internas: As portas internas de compensado de imbuia, próprias para receber pintura com batentes e guarnições de madeira de lei, nas dimensões e posições indicadas em planta

10. Pavimentação

10.1 Pisos: Todo revestimento do piso cerâmico será executado sobre regularização em argamassa impermeabilizada e assentados com argamassa industrializada. 

11 Revestimentos

11.1 – Paredes: As paredes e o teto nos locais de laje receberão chapisco com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3 com espessura de 0,50m, sob emboço com argamassa mista de cal hidratada, cimento e areia na espessura de 0,25mm desempenada com desempenadeira de feltro nas áreas que não receberão azulejos. As áreas de parede molhada (locadas em planta) receberão azulejos em cor (branca), de primeira linha, assentados com junta a prumo até altura da laje.

12 Pintura

12.1. Estrutura Metalica:Todos os elementos metálicos das treliças, após limpeza tipo manual, mecânica e com solventes, padrão Petrobrás, receberão pintura de fundo do tipo primer alquidico antiferrugem com duas demãos, e receberão pintura de acabamento em esmalte sintético (Resina Alquidica)
12.2 Látex: As paredes externas e as internas que não receberem  azulejos serão pintadas com duas mãos de tinta látex acrílica sobre base de seladora para parede.
12.3. Esquadrias: As esquadrias de ferro receberão tinta esmalte, sobre fundo preparador.
12.4 As portas internas, receberão verniz acetinado em três demãos.

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
A classificação de risco para essa edificação, de acordo com a classificação do Corpos de Bombeiros, é de risco leve.

Como regra geral, são exigidos para a edificação os seguintes sistemas:

· Sinalização de segurança

· Extintores de incêndio

· Iluminação de emergência

13.1 EXTINTORES PORTÁTEIS
Para todas as áreas da edificação os extintores serão do tipo Pó Químico Seco – PQS, classe

de fogo A-B-C. A locação e instalação desses extintores constam da planta baixa e dos detalhes do

projeto.
13.2 SINALIZAÇÃO DE SEGURAÇA
As sinalizações estão localizadas para auxílio no plano de fuga, orientação e advertência dos

usuários da edificação e estão indicadas nas pranchas do projeto.

13.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O sistema adotado foi de blocos autônomos 2x7W, com autonomia de 2 horas,instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados nas pranchas do projeto.

13.4 REGULARIZAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO:

Após a limpeza será executada a regularização da base, com o preenchimento da área, numa camada de aproximadamente 10 cm de espessura, com material proveniente de jazidas, com características superiores as do solo local, totalmente isento de solo que contenham materiais vegetais e impurezas.

O material deverá ser postado em porções convenientemente distanciadas, para o melhor desempenho dos serviços de nivelamento.

A compactação deverá ser executada progressivamente das bordas para o centro e o equipamento deverá percorrer posteriormente trajetórias paralelas ao eixo da pista, recobrindo a cada movimento, aproximadamente metade da largura da faixa anteriormente compactada.
Obs.: Se necessário o material deverá ser levemente umedecido para torná-lo compactável.

Serão utilizados blocos de concreto intertravados (bloquetes), pré moldadas com espessura de 8cm, confeccionadas em concreto fck=35Mpa, assentadas sobre uma camada de areia média de no mínimo 05 cm de espessura, com espalhamento manual. A areia deverá ser limpa e isenta de material orgânico.

Será respeitado, conforme projeto, uma inclinação do centro para fora da rua.

Após o assentamento será colocada uma camada de pó de pedra  e espalhado para fechamento das juntas, o pavimento compactado com rolo compactador médio sem vibrar devendo atingir o grau de compactação desejado. O acabamento lateral entre guias e sarjeta deverá ser executado com argamassa no traço 1:4.

13.5 PASSEIOS:
será executada a regularização dos passeios utilizando-se saibro como material, devendo respeitar a altura de 7 cm abaixo, em relação a parte superior da guia, até os pontos de divisa dos terrenos.

Na compactação será utilizado compactador mecânico do tipo “sapo” e placa vibratória.

Execução de passeio em concreto 1:3:5 com juntas riscadas.

14.  Vidros. Serão instalados vidros comum de espessura 3mm nas janelas dos banheiro. Nas  demais janelas vidro temperado espessura 10mm.

15. Limpeza geral
-Áreas internas livres de resíduos de massas e tinta, áreas externas também totalmente livres de entulhos e sobra de materiais.

Ribeirão Grande, 02 de Maio de 2012

_____________________

Eng. Civil Gediani Segato

CREA:5060788713

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                         Serviços de Engenharia, Projetos, Acompanhamento e Execução de Obras

	                                                            Rua Jorge Mendes de Carvalho n° 447 conj. 02 Centro de Ribeirão Grande-SP
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	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
	
	

	OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO

	LOCAL:

Rua Joaquim Cruz - s/nº - Ribeirão Grande - SP

	Interessado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande - SP
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	 
	1° MÊS
	2° MÊS
	3° MÊS
	4° MÊS
	5° MÊS
	6° MÊS
	7º mês
	TOTAL

	 
	 
	VALOR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS. PRELIMINARES
	R$ 16.100,70
	R$ 16.100,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 16.100,70

	 
	 
	 
	4,88%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,88%

	2
	INFRA-ESTRUTURA
	R$ 26.843,27
	R$ 26.843,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 26.843,27

	 
	 
	 
	8,13%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,13%

	3
	SUPERESTRUTURA
	R$ 31.051,47
	 
	R$ 25.000,00
	R$ 6.051,47
	 
	 
	 
	 
	R$ 31.051,47

	 
	 
	 
	 
	7,57%
	1,83%
	 
	 
	 
	 
	9,40%

	4
	VEDAÇÃO/ALVENARIA
	R$ 29.104,93
	 
	R$ 29.104,93
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 29.104,93

	 
	 
	 
	 
	8,81%
	 
	 
	 
	 
	 
	8,81%

	5
	ESQUADRIAS
	R$ 7.577,20
	 
	 
	 
	R$ 7.577,20
	 
	 
	 
	R$ 7.577,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,29%
	 
	 
	 
	2,29%

	6
	COBERTURA
	R$ 41.992,99
	 
	 
	R$ 21.000,00
	R$ 20.992,99
	 
	 
	 
	R$ 41.992,99

	 
	 
	 
	 
	 
	6,36%
	6,36%
	 
	 
	 
	12,72%

	7
	REVESTIMENTO DE TETOS/PAREDES/PISOS
	R$ 47.963,27
	 
	 
	R$ 13.888,11
	R$ 17.058,09
	R$ 9.462,91
	R$ 7.554,16
	 
	R$ 47.963,27

	 
	 
	 
	 
	 
	4,21%
	5,17%
	2,87%
	2,29%
	 
	14,52%

	9
	INSTALAÇÕES 
	R$ 16.740,24
	 
	 
	 
	 
	R$ 4.828,62
	R$ 7.429,04
	R$ 4.482,58
	R$ 16.740,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,46%
	2,25%
	1,36%
	1,46%

	10
	PINTURAS
	R$ 28.226,66
	 
	 
	 
	 
	R$ 8.224,60
	R$ 6.989,93
	R$ 13.012,13
	R$ 28.226,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,49%
	2,12%
	3,94%
	8,55%

	11
	VIDROS
	R$ 7.508,96
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 7.508,96
	 
	R$ 7.508,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,27%
	 
	2,27%

	12
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	R$ 74.825,91
	 
	 
	 
	 
	R$ 17.000,00
	R$ 29.023,68
	R$ 28.802,23
	R$ 74.825,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,15%
	8,79%
	8,72%
	22,66%

	13
	LIMPEZA DA OBRA
	R$ 2.314,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 2.314,80
	R$ 2.314,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70%
	0,70%

	 
	TOTAL VALORES 
	R$ 330.250,40
	R$ 42.943,97
	R$ 54.104,93
	R$ 40.939,58
	R$ 45.628,28
	R$ 39.516,13
	R$ 58.505,77
	R$ 48.611,74
	R$ 330.250,40

	 
	PERCENTUAL MENSAL
	 
	13,00%
	16,38%
	12,40%
	13,82%
	11,97%
	17,72%
	14,72%
	100,00%

	
	Ribeirão Grande, 27 de Outubro de 2012
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	ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO - CREA: 5060788713
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                         Serviços de Engenharia, Projetos, Acompanhamento e Execução de Obras
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                            Rua Jorge Mendes de Carvalho n° 447 conj. 02 Centro de Ribeirão Grande-SP
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                  Telefone: (15)3544-1198
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLANILHA SINTÉTICA
	
	
	
	
	
	

	ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO
	
	
	
	
	

	LOCAL:  RUA JOAQUIM CRUZ  - Ribeirão Grande-SP
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nome
	CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO
	BDI
	      Referência
	 
	 
	Valor Planilha Orçamentária
	 

	 
	 
	 
	23,00%
	setembro-12
	R$ 330.250,40

	 
	 
	 
	
	R$ UNIT. (SEM BDI)
	R$ UNIT. (COM BDI)
	ABC (80%)
	 R$   264.200,32 

	Cod.
	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	 
	R$ Unit.
	R$ Total
	%

	 
	1
	 Serviços Preliminares
	
	
	
	
	 
	 

	74209/1
	1.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	m²
	6,00
	205,72
	253,04
	1.518,25
	0,46%

	 
	comp
	desmonte mecanizado de pavimento em lajota de concreto, inclusive remoção 
	m²
	1.117,00
	7,80
	9,59
	10.712,03
	3,25%

	 
	comp
	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
	m
	174,00
	5,18
	6,37
	1.108,38
	0,34%

	73822/2
	1.2
	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL
	m²
	299,00
	0,47
	0,58
	172,57
	0,05%

	73992/1
	1.3
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAV╔S DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
	m²
	320,00
	6,58
	8,09
	2.589,47
	0,79%

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	Total
	16.100,70
	 

	 
	2
	Infraestrutura
	
	
	
	
	 
	 

	6110
	2.1
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN
	m³
	5,46
	471,57
	580,03
	3.166,94
	0,96%

	73904/1
	2.2
	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPR╔STIMO.
	m³
	65,50
	62,45
	76,81
	5.031,06
	1,53%

	74019
	2.3
	Escavação manual de valas ou fundações rasas
	m³
	45,00
	32,50
	39,98
	1.799,10
	0,55%

	74164
	2.4
	Lastro de brita - 5 cm
	m³
	3,32
	71,98
	88,53
	293,90
	0,09%

	73972/2
	2.5
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÃAMENTO
	m³
	19,20
	287,35
	353,44
	6.786,14
	2,06%

	74157/1
	2.6
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES
	m³
	19,20
	74,18
	91,24
	1.751,87
	0,53%

	74254/2
	2.7
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) └ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	kg
	394,37
	5,92
	7,28
	2.871,05
	0,87%

	74007/2
	2.8
	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO
	m²
	100,52
	41,60
	51,17
	5.143,21
	1,56%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	26.843,27
	 

	 
	3
	Superestrutura
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74007/2
	3.1
	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO
	m²
	153,46
	41,60
	51,17
	7.851,93
	2,38%

	74254/2
	3.2
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) └ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	kg
	991,01
	5,92
	7,28
	7.214,65
	2,19%

	73942/2
	3.3
	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	kg
	147,40
	6,26
	7,70
	1.134,60
	0,34%

	73972/2
	3.4
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÃAMENTO
	m³
	12,00
	287,35
	353,44
	4.241,34
	1,29%

	74157/2
	3.5
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO
	m²
	12,00
	140,00
	172,20
	2.066,44
	0,63%

	74202/1
	3.6
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100kg/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
	m²
	132,00
	52,62
	64,72
	8.542,52
	2,59%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	31.051,47
	 

	 
	4
	Alvenaria / Vedação
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73935/5
	4.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X14X25, ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4
	m²
	373,00
	49,99
	61,49
	22.935,70
	6,96%

	73499
	4.2
	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES
	m³
	1,10
	1.108,12
	1.362,99
	1.499,29
	0,46%

	73774/1
	4.3
	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
	m²
	21,33
	178,00
	218,94
	4.669,95
	1,42%

	 
	
	
	
	
	
	Total
	29.104,93
	 

	 
	5
	Esquadrias Madeira e Metalicas
	
	
	
	
	 
	 

	73910/5
	5.1
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	4,00
	300,10
	369,12
	1.476,47
	0,45%

	73910/10
	5.2
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
	UN
	2,00
	317,19
	390,14
	780,29
	0,24%

	74068/2
	5.3
	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
	UN
	6,00
	61,92
	76,16
	456,94
	0,14%

	74069/1
	5.4
	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
	UN
	4,00
	54,72
	67,30
	269,18
	0,08%

	73961/1
	5.5
	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA
	m²
	5,82
	318,22
	391,41
	2.278,03
	0,69%

	74073/2
	5.6
	ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS
	UN
	1,00
	101,86
	125,29
	125,29
	0,04%

	74136/3
	5.7
	PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA
	m²
	6,80
	261,96
	322,21
	2.191,00
	0,66%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	7.577,196
	 

	 
	6
	Cobertura / Forro
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72110
	6.1
	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM
	m²
	269,00
	54,23
	66,70
	17.942,03
	5,45%

	73634
	6.2
	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 49CM, INCL
	m²
	269,00
	68,95
	84,81
	22.814,52
	6,92%

	72105
	6.3
	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM
	m
	18,00
	35,00
	43,05
	774,87
	0,24%

	72107
	6.4
	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM
	m
	21,00
	17,87
	21,98
	461,57
	0,14%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	41.992,99
	 

	 
	7
	Revestimento / Tetos / Paredes
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74161/1
	7.1
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	m²
	878,00
	3,89
	4,78
	4.194,07
	1,27%

	73927/9
	7.2
	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	m²
	878,00
	24,42
	30,04
	26.371,61
	8,00%

	73912/1
	7.3
	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	m²
	134,00
	30,23
	37,18
	4.982,36
	1,51%

	73907
	7.4
	lastro de concreto esp 5cm
	m²
	167,00
	24,23
	29,80
	4.977,10
	1,51%

	6130
	7.5
	IMPERMEABILIZACAO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE
	m²
	167,00
	8,95
	11,01
	1.838,75
	0,56%

	73946/1
	7.6
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	m²
	144,00
	31,61
	38,88
	5.599,37
	1,70%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	47.963,27
	 

	 
	8
	Instalações
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Eletrica
	
	
	
	
	 
	 

	 
	8.1
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA Bifásica  COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
	UN
	1,00
	820,52
	1.009,24
	1.009,24
	0,31%

	74131/2
	8.2
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVOPARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,00
	63,17
	77,70
	77,70
	0,02%

	74130/2
	8.3
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,00
	11,32
	13,92
	83,49
	0,03%

	73953/2
	8.4
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	6,00
	59,67
	73,39
	440,35
	0,13%

	73953/6
	8.5
	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	17,00
	62,92
	77,39
	1.315,60
	0,40%

	74132/1
	8.6
	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	UN
	3,00
	135,13
	166,21
	498,63
	0,15%

	74132/3
	8.7
	INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 33M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
	UN
	4,00
	233,41
	287,09
	1.148,37
	0,35%

	74132/5
	8.8
	INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" 50M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO DE ALVENARIA
	UN
	1,00
	306,23
	376,66
	376,66
	0,11%

	73952/6
	8.9
	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
	UN
	2,00
	105,43
	129,68
	259,36
	0,08%

	73952/8
	8.10
	INSTALACAO 1 CONJUNTO 2 TOMADAS EQUIVALENTE 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 18M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
	UN
	2,00
	145,01
	178,36
	356,72
	0,11%

	73952/10
	8.11
	INSTALACAO 1 CONJUNTO 3 TOMADAS EQUIVALENTE 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE CONEXOES E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
	UN
	5,00
	185,37
	228,01
	1.140,05
	0,35%

	73918
	8.12
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5  FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,00
	36,53
	44,93
	44,93
	0,01%

	73662
	8.13
	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DEPVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO
	PT
	3,00
	116,49
	143,28
	429,84
	0,13%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	7.180,94
	

	 
	 
	Hidráulica
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73828
	8.14
	abrigo para cavalete
	unid
	1,00
	108,63
	133,61
	133,61
	0,04%

	75030/1
	8.15
	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	m
	55,00
	13,64
	16,78
	922,90
	0,28%

	75030/4
	8.16
	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	m
	30,00
	26,84
	33,01
	990,30
	0,30%

	40729
	8.17
	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	161,93
	199,17
	796,68
	0,24%

	74176/1
	8.18
	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	62,37
	76,71
	306,82
	0,09%

	74182/1
	8.19
	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,00
	70,21
	86,36
	86,36
	0,03%

	73735/2
	 
	RESERV. DE FIBROC. CAP=500L SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA
	UN
	1,00
	429,13
	527,83
	527,83
	0,16%

	73947/006
	8.20
	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS
	UN
	3,00
	206,06
	253,45
	760,35
	0,23%

	73947/2
	 
	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193
	UN
	4,00
	177,73
	218,61
	874,42
	0,27%

	74126/1
	8.21
	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	m
	2,50
	202,05
	248,52
	621,31
	0,19%

	6021
	8.13
	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÃA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÃAO PARA VASO SANIT┴RIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	166,09
	204,29
	817,14
	0,25%

	74230/1
	8.22
	ASSENTO PARA VASO SANITARIO  DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	17,63
	21,68
	86,70
	0,03%

	73949/6
	8.23
	TORNEIRA CROMADA M╔DIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	4,00
	35,06
	43,12
	172,48
	0,05%

	6043
	8.25
	BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA,VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1ö, SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1ö E TORNEIRACROMADA LONGA 1/2ö OU 3/4ö PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,00
	224,35
	275,95
	275,95
	0,08%

	74165/1
	8.26
	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO
	m
	20,00
	19,09
	23,48
	469,56
	0,14%

	74165/2
	8.27
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	m
	15,00
	25,61
	31,50
	472,56
	0,14%

	74165/4
	8.28
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO
	m
	15,00
	37,54
	46,17
	692,52
	0,21%

	72292
	8.29
	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	5,00
	33,45
	41,14
	205,70
	0,06%

	74166/1
	8.30
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PR╔-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,00
	140,69
	173,05
	346,10
	0,11%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	9.559,30
	

	 
	10
	Pintura
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74066
	10.1
	IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRACOS, CALHAS, LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS
	m²
	11,10
	37,36
	45,95
	510,09
	0,15%

	74233/1
	10.2
	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO
	m²
	815,00
	5,10
	6,27
	5.109,64
	1,55%

	73954/2
	10.3
	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
	m²
	815,00
	13,13
	16,15
	13.160,21
	3,99%

	6081
	10.4
	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
	m²
	47,85
	12,47
	15,34
	734,14
	0,22%

	6067
	10.5
	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO
	m²
	295,00
	24,01
	29,53
	8.712,58
	2,64%

	
	 
	
	 
	 
	 
	Total
	28.226,66
	

	 
	11
	Vidros
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72116
	11.1
	Vidro liso comum incolor 3mm
	m²
	5,82
	54,98
	67,62
	393,53
	0,12%

	72120
	11.2
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
	m²
	31,00
	186,61
	229,53
	7.115,43
	2,16%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	7.508,96
	

	 
	12
	Serviços Complementares
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	 
	

	72554
	12.1
	Extintor de Co2 - fornecimento e instalação- 6kg
	unid
	1
	283,616
	348,85
	348,85
	0,11%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72967
	12.2
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO
	m 
	273,00
	26,13378
	32,14
	8.775,25
	2,66%

	72961
	12.3
	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
	m²
	964,00
	1,581345
	1,94
	1.871,46
	0,57%

	73764/5
	12.4
	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35
	m²
	964,00
	46,0103
	56,59
	54.553,05
	16,56%

	73605
	12.5
	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.
	m³
	1,69
	928,7908
	1.142,41
	1.930,67
	0,59%

	74009/1
	12.6
	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO
	m²
	182,00
	3,3
	4,06
	738,92
	0,22%

	73892/2
	12.7
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO esp 7cm
	m²
	182,00
	25,38513
	31,23
	5.682,97
	1,72%

	74012/1
	12.8
	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA = 8CM
	m
	25,00
	30,06965
	36,99
	924,74
	0,28%

	 
	
	
	
	
	
	Total
	74.825,91
	

	 
	13
	Limpeza 
	
	
	
	
	 
	

	9537
	13.1
	Limpeza da obra
	m²
	1.200,00
	1,57
	1,93
	2.314,80
	0,70%

	 
	
	
	
	
	
	Total
	2.314,80
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total
	330.250,40
	100,22%

	
	Ribeirão Grande, 27 de Outubro de 2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	___________________________________________
	
	
	
	

	
	
	CONSTRUSUL ENG E CONST. LTDA- EPP
	
	
	
	
	

	
	
	ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO
	
	
	
	
	
	

	
	
	CREA: 5060788713
	
	
	
	
	
	


	PLANILHA ANALITICA - Material e Mão-de-obra
	
	
	
	

	ASSUNTO: Construção de uma Rodoviária
	
	
	
	

	LOCAL:Rua Joaquim Cruz - Ribeirão Grande - SP
	
	
	
	

	INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	74209/1 -Placa da Obra
	em chapa de aço  galvanizado
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	            M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1.1.1
	concreto ñ estrutural, consumo 150kg/m³
	m³
	0,01
	R$ 199,92
	1,99920

	1.1.2
	peça de madeira de lei 1a qualidade 2,5x7,5 cm (1x3") NA
	m
	1,00
	R$ 4,04
	4,04000

	1.1.3
	Placa de obra (identificação) em chapa galvanizada nº 22
	m²
	1,000
	R$ 150,00
	150,00000

	1.1.4
	prego de aço 18x30
	kg
	0,11
	R$ 4,93
	0,54230

	1.1.5
	peça de madeira de 3ª qualidade 7,5x7,5 (3x3) na
	m
	4,00
	R$ 4,30
	17,20000

	
	
	
	
	
	173,78150

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	1.1.5
	Carpinteiro
	h
	1,00
	R$ 11,94
	11,94000

	1.1.6
	Servente
	h
	2,00
	R$ 10,00
	20,00000

	
	
	
	
	total
	31,94000

	
	
	
	
	 
	205,72150

	
	
	
	
	
	

	44005- remoção de lajotas
	desmonte  de pavimento em lajota de concreto
	Unid.

	 
	 
	 inclusive remoção
	 
	            M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6111
	Servente
	h
	0,60
	R$ 10,00
	6,00000

	1142
	caminhão
	h
	0,040
	R$ 45,00
	1,80000

	
	
	
	
	total
	7,80000

	
	
	
	
	 
	7,80000

	
	
	
	
	
	

	 remoção de guias pré moldadas
	retirada manual de guias pré moldadas, inclusive
	Unid.

	 
	 
	concreto, inclusive remoção
	 
	m

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6111
	Servente
	h
	0,50
	R$ 10,00
	5,00000

	1142
	caminhão
	h
	0,004
	R$ 45,00
	0,18000

	
	
	
	
	total
	5,18000

	
	
	
	
	 
	5,18000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73822/2 limpeza do terreno
	raspagem mecanizada (motoniveladora)
	Unid. M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1.1.1
	custo h produtivo motoniveladora
	h
	0,00
	R$ 145,72
	0,43716

	
	
	
	
	
	0,43716

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	1.1.6
	Servente
	h
	0,00
	R$ 10,00
	0,03000

	
	
	
	
	total
	0,03000

	
	
	
	
	 
	0,46716

	
	
	
	
	
	

	73992/1 locação da obra
	através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a
	Unid.

	 
	 
	cada 1,50m, sem reaproveitamento
	            M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1.1.1
	Tabua de Pinho 2,5 x 10 cm
	m²
	0,10
	R$ 25,54
	2,55400

	1.1.2
	Pontalete de Pinho de 3" x 3"
	m
	0,25
	R$ 3,99
	0,99750

	1.1.3
	Prego
	kg
	0,010
	R$ 5,30
	0,05300

	1.1.4
	Arame Galvanizado
	kg
	0,02
	R$ 6,27
	0,12540

	
	
	
	
	
	3,72990

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	1.1.5
	Carpinteiro
	h
	0,13
	R$ 11,94
	1,55220

	6111
	Servente
	h
	0,13
	R$ 10,00
	1,30000

	
	
	
	
	total
	2,85220

	
	
	
	
	 
	6,58210

	2 - INFRAESTRUTURA
	
	
	
	

	6110 - Alvenaria de embasamento
	Alvenaria de embasamento com tijolo cerâmico Furado (baiano)
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m³

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	7258
	tijolo cerâmico Furado 9x19x19
	un.
	795,00
	R$ 0,30
	238,50000

	6028
	argamassa traço 1:2:8
	m³
	0,285
	R$ 278,90
	79,48650

	
	
	
	
	
	317,98650

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	7,00
	R$ 11,94
	83,58000

	6111
	servente
	h
	7,00
	R$ 10,00
	70,00000

	
	
	
	
	total
	153,58000

	
	
	
	
	 
	471,56650

	
	
	
	
	
	

	73904/1 aterro apiloado manual
	em camadas de 20 cm com material de emprestimo
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	            M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6076
	saibro para argamassa (coletado comércio)
	m³
	1,10
	R$ 29,50
	32,45000

	
	
	
	
	
	32,45000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	1.1.6
	Servente
	h
	3,00
	R$ 10,00
	30,00000

	
	
	
	
	total
	30,00000

	
	
	
	
	 
	62,45000

	
	
	
	
	
	

	74019- escavação manual
	 
	Escavação Manual de valas rasas em qualquer tereno, exceto rocha
	Unid.

	 
	 
	para fundações rasas - baldrame
	 
	            M³

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6111
	Servente
	h
	3,25
	R$ 10,00
	32,50000

	
	
	
	
	total
	32,50000

	
	
	
	
	 
	32,50000

	
	
	
	
	
	

	74164- lastro de brita
	Lastro de Brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 Kg 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	            M³

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	2.5.1
	Brita 3 e 4
	m³
	1,05
	R$ 49,50
	51,97500

	
	
	
	
	
	51,97500

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6111
	Servente
	h
	2,00
	R$ 10,00
	20,00000

	
	
	
	
	total
	20,00000

	
	
	
	
	 
	71,97500

	
	
	
	
	
	

	2.8 - CONCRETO
	estrutural, controle tipo B, consistencia normal para vibração
	Unid.

	 
	 
	fck = 20MPa
	 
	 
	m³

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	cimento
	kg
	320,00
	R$ 0,40
	128,00000

	370
	areia média
	m³
	0,89
	R$ 59,50
	52,97880

	4721
	Brita 1
	m³
	0,84
	R$ 51,25
	42,84500

	
	
	
	
	
	223,82380

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6111
	Ajudante
	h
	3,24
	R$ 10,00
	32,37800

	10533
	Betoneira
	h
	1,83
	R$ 3,59
	6,58262

	4230
	operador de maquinas e equipamentos
	h
	1,83
	R$ 13,40
	24,57024

	
	
	
	
	total
	63,53086

	
	
	
	
	 
	287,35466

	
	
	
	
	
	

	74157/1 lançamento
	e adensamento do concreto em fundações
	 
	Unid.

	 
	 
	fck = 20MPa
	 
	 
	m³

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	2,00
	R$ 11,94
	23,88000

	10485
	Vibrador de imersão c/ motor elétrico
	h
	0,30
	R$ 1,01
	0,30300

	6111
	servente
	h
	5,00
	R$ 10,00
	50,00000

	
	
	
	
	total
	74,18300

	
	
	
	
	 
	74,18300

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	74254/2 ARMAÇÃO
	armadura CA-50 6,3 a 10mm 
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	kg

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	34
	aço CA- 50 6,3 a 10mm
	kg
	1,10
	R$ 3,14
	3,45400

	337
	Arame recozido  18
	kg
	0,03
	R$ 6,27
	0,18810

	
	
	
	
	
	3,64210

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	378
	Armador
	h
	0,10
	R$ 11,94
	1,19400

	6114
	Ajudante de Armador
	h
	0,10
	R$ 10,84
	1,08400

	
	
	
	
	total
	2,27800

	
	
	
	
	 
	5,92010

	
	
	
	
	
	

	74007/2 FORMA
	forma de tábuas de pinho para concreto armado
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6212
	tabuas de 3° 2,5 x 30 cm
	m
	1,05
	R$ 7,66
	8,04300

	10567
	tabuas de 3° 2,5 x 23 cm NA
	m
	1,40
	R$ 5,47
	7,65800

	4491
	Sarrafo de 3° 7,5x7,5 cm (3x3) NA
	m
	0,55
	R$ 4,30
	2,36500

	5075
	Prego 18 x 27
	kg
	0,10
	R$ 4,93
	0,49300

	
	
	
	
	
	18,55900

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	1213
	Carpinteiro
	h
	1,05
	R$ 11,94
	12,53700

	6111
	servente
	h
	1,05
	R$ 10,00
	10,50000

	
	
	
	
	total
	23,03700

	
	
	
	
	 
	41,59600

	
	
	
	
	
	

	73942/2 ARMAÇÃO
	armadura CA-60 3,4 a 6mm 
	 
	Unid. Kg

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	39
	aço CA- 60 3,4 a 6mm
	kg
	1,10
	R$ 3,58
	3,93800

	337
	Arame recozido  18
	kg
	0,02
	R$ 6,27
	0,12540

	
	
	
	
	
	4,06340

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	378
	Armador
	h
	0,10
	R$ 11,94
	1,19400

	6114
	Ajudante de Armador
	h
	0,10
	R$ 10,00
	1,00000

	
	
	
	
	total
	2,19400

	
	
	
	
	 
	6,25740

	
	
	
	
	
	

	74157-2LANÇAMENTO
	de concreto em estrutura, incluindo vibração
	 
	Unid.

	 
	 
	fck = 20MPa
	 
	 
	m³

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	5,00
	R$ 11,94
	59,70000

	10485
	Vibrador de imersão c/ motor elétrico
	h
	0,30
	R$ 1,01
	0,30300

	6111
	servente
	h
	8,00
	R$ 10,00
	80,00000

	
	
	
	
	total
	140,00300

	
	
	
	
	 
	140,00300

	74202/1 Laje - pré forro
	Laje pré fabricada treliçada para forro
	Unid.

	 
	 
	intereixo 38cm capeamento 4cm
	 
	            M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	3736
	laje pré-fabricada 8 cm
	m²
	1,00
	R$ 22,70
	22,70000

	73972/2
	concreto estrutural FCK 20 MPA
	m³
	0,033
	R$ 287,64
	9,49212

	74157/3
	lançamento/ aplicação manual de conc em estr
	m³
	0,033
	R$ 139,75
	4,61175

	39
	aço CA - 60 diam. 5,0 mm
	kg
	0,471
	R$ 3,58
	1,68618

	6212
	tabua de 3° 2,5 x 30 cm
	m
	0,17
	R$ 7,66
	1,30220

	4491
	peça de madeira 3ª  7,5x7,5 cm (3x3)
	m
	0,29
	R$ 4,30
	1,24700

	3.1.8
	sarrafo de 3° 2,5 x10 cm
	m
	0,97
	 
	0,00000

	5061
	prego 18 x 27
	kg
	0,03
	R$ 5,30
	0,15900

	
	
	
	
	
	41,19825

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,37
	R$ 11,94
	4,41780

	6111
	servente
	h
	0,70
	R$ 10,00
	7,00000

	
	
	
	
	total
	11,41780

	
	
	
	
	 
	52,61605

	4 - PAREDES E PANÉIS
	
	
	
	

	73935/5- Alvenaria de Elevação
	Alvenaria de Tijolo cerâmico furado 11,5x14x25 cm assentados com 
	Unid.

	 
	 
	argamassa de cimento, cal e areia traço 1:2:8 esp: 20 cm
	 M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	7267
	tijolo ceramico furado 11,5x14x25
	un.
	32,0000
	R$ 0,60
	19,20000

	4885
	argamassa traço 1:4
	m³
	0,0140
	R$ 318,70
	4,46180

	
	
	
	
	
	23,66180

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	1,20
	R$ 11,94
	14,32800

	6111
	servente
	h
	1,20
	R$ 10,00
	12,00000

	
	
	
	
	total
	26,32800

	
	
	
	
	 
	49,98980

	73499- Vergas e Contra-Vergas
	Vergas e contra-vergas p/ vãos de esquadrias em blocos de concreto tipo calha 9x19x39,
	Unid.

	 
	 
	cheios de concreto 20 Mpa, incl. Armação c/ 2 barras ferro  diam. 6,3 mm 
	             M

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	73297
	concreto dosado 10MPA
	m³
	1,05
	R$ 191,62
	201,20100

	5075
	prego 18x30
	kg
	1,40
	R$ 4,93
	6,90200

	22
	aço CA 25 1/4" (6,35mm)
	kg
	75,00
	R$ 3,55
	266,25000

	73372
	pinho de 3ª 1"x12" e 1"x9"
	m²
	1,1
	R$ 25,22
	27,74200

	337
	arame recozido 18BWG
	kg
	1,2
	R$ 6,27
	7,52400

	
	
	
	
	
	509,61900

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	378
	Armador
	h
	15,00
	R$ 11,94
	179,10000

	1213
	Carpinteiro
	h
	6,00
	R$ 11,94
	71,64000

	4750
	Pedreiro
	h
	4,00
	R$ 11,94
	47,76000

	6111
	Servente
	h
	30,00
	R$ 10,00
	300,00000

	
	
	
	
	total
	598,50000

	
	
	
	
	 
	1.108,11900

	73774/1 -DIVISÓRIAS
	EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE
	Unid.

	 
	 
	C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLI/O MANUAL INC FERRAGENS
	M²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	22
	aço CA 25 1/4" (6,35mm)
	kg
	3,00
	R$ 3,55
	10,65000

	337
	arame recozido 18BWG
	kg
	0,03
	R$ 6,27
	0,18810

	367
	areia grossa
	m³
	0,02
	R$ 68,00
	1,02000

	1380
	cimento branco
	kg
	13
	R$ 1,32
	17,16000

	4824
	grana de marmore
	kg 
	20
	R$ 0,64
	12,80000

	1379
	cimento
	kg
	6,50
	R$ 0,40
	2,60000

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	44,41810

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4755
	marmorista/graniteiro
	h
	4,00
	R$ 11,94
	47,76000

	4750
	Pedreiro
	h
	3,00
	R$ 11,94
	35,82000

	6111
	Servente
	h
	5,00
	R$ 10,00
	50,00000

	
	
	
	
	total
	133,58000

	
	
	
	
	 
	177,99810

	
	
	
	
	
	

	05 - ESQUADRIAS
	
	
	
	

	73910/5 Porta interna de madeira
	Porta interna de madeira, de uma folha, com batente, guarnição
	Unid.

	 
	 
	e ferragem
	 
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10555
	porta lisa 0,80x2,10
	un.
	1,00
	R$ 58,78
	58,78000

	184
	Batente
	un.
	1,00
	R$ 29,54
	29,54000

	20006
	guarnição
	m 
	10
	R$ 3,28
	32,80000

	4419
	peça de madeira 1ª qual para fixação
	un.
	6
	R$ 0,65
	3,90000

	20247
	Prego
	kg
	0,60
	R$ 5,60
	3,36000

	73449
	argamassa cim/areis 1:4
	m³
	0,01
	R$ 318,70
	3,18700

	2427
	dobradiça
	un.
	3
	R$ 30,03
	90,09000

	
	
	
	
	
	221,65700

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	1,40
	R$ 11,94
	16,71600

	6111
	servente
	h
	3,45
	R$ 10,00
	34,50000

	1214
	Carpinteiro
	h
	2,05
	R$ 13,28
	27,22400

	
	
	
	
	total
	78,44000

	
	
	
	
	 
	300,09700

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73910-10 Portas de Madeira
	porta de madeira compensada lisa  0,90x2,10m
	Unid.

	 
	 
	incl. Batente, guarniçoes  e dobradiças
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10556
	porta lisa 0,80x2,10
	un.
	1,00
	R$ 73,66
	73,66000

	184
	Batente
	un.
	1,00
	R$ 29,54
	29,54000

	20006
	guarnição
	m 
	10,2
	R$ 3,28
	33,45600

	4419
	peça de madeira 1ª qual para fixação
	un.
	6
	R$ 0,65
	3,90000

	20247
	Prego
	kg
	0,61
	R$ 5,60
	3,42720

	73449
	argamassa cim/areis 1:4
	m³
	0,01
	R$ 318,70
	3,25074

	2427
	dobradiça
	un.
	3
	R$ 30,03
	90,09000

	
	
	
	
	
	237,32394

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	1,43
	R$ 11,94
	17,05032

	6111
	servente
	h
	3,51
	R$ 10,00
	35,13000

	1214
	Carpinteiro
	h
	2,09
	R$ 13,28
	27,68880

	
	
	
	
	total
	79,86912

	
	
	
	
	 
	317,19306

	
	
	
	
	
	

	74068/2 FECHADURA
	DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO
	Unid.

	 
	 
	 DE ACABAMENTO POPULAR
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	3080
	Fechadura de embutir externa
	cj
	1,00
	R$ 30,56
	30,56000

	
	
	
	
	
	30,56000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6117
	servente
	h
	1,30
	R$ 10,84
	14,09200

	1214
	Carpinteiro
	h
	1,30
	R$ 13,28
	17,26400

	
	
	
	
	total
	31,35600

	
	
	
	
	 
	61,91600

	
	
	
	
	
	

	74069/1 FECHADURA
	DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS banheiro, PADRÃO
	Unid.

	 
	 
	 DE ACABAMENTO POPULAR
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	3097
	Fechadura de embutir banheiro
	cj
	1,00
	R$ 23,36
	23,36000

	
	
	
	
	
	23,36000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6117
	servente
	h
	1,30
	R$ 10,84
	14,09200

	1214
	Carpinteiro
	h
	1,30
	R$ 13,28
	17,26400

	
	
	
	
	total
	31,35600

	
	
	
	
	 
	54,71600

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73961-1-Janela
	maxim air chapa dobrada
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	624
	janela maxim air
	m²
	1,00
	R$ 277,65
	277,65000

	6013
	argamassa cim/areis 1:3
	m³
	0,004
	R$ 338,57
	1,35428

	6028
	argamassa 1:2:8 
	m³
	0,004
	R$ 278,90
	1,11560

	
	
	
	
	
	280,11988

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,50
	R$ 11,94
	5,97000

	6111
	servente
	h
	1,90
	R$ 10,00
	19,00000

	6110
	serralheiro
	h
	1,10
	R$ 11,94
	13,13400

	
	
	
	
	total
	38,10400

	
	
	
	
	 
	318,22388

	
	
	
	
	
	

	74073/2 ALÇAPÃO
	em ferro 0,70x0,70, incluso ferragens
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	4885
	argamassa traço 1:4
	m³
	0,003
	R$ 318,70
	0,95610

	567
	cantoreira ferro galvanizado
	m 
	2,800
	R$ 6,57
	18,39600

	1327
	chapa aço fina a frio preta
	kg
	0,49
	R$ 3,27
	1,60230

	11447
	dobradiça latão cromado 3x3" c/ aneis
	um
	2
	R$ 30,64
	61,28000

	
	
	
	
	
	82,23440

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,40
	R$ 11,94
	4,77600

	6111
	servente
	h
	0,90
	R$ 10,00
	9,00000

	6110
	serralheiro
	h
	0,49
	R$ 11,94
	5,85060

	
	
	
	
	total
	19,62660

	
	
	
	
	 
	101,86100

	
	
	
	
	
	

	74136-3 Porta de Aço
	de enrolar ondulada chapa 24 raiada largaI
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	4885
	argamassa traço 1:4
	m³
	0,006
	R$ 318,70
	1,91220

	4910
	porta aço enrolar chapa 24
	m²
	1,000
	R$ 199,00
	199,00000

	
	
	
	
	
	200,91220

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,80
	R$ 11,94
	9,55200

	6111
	servente
	h
	3,00
	R$ 10,00
	30,00000

	6110
	serralheiro
	h
	1,80
	R$ 11,94
	21,49200

	
	
	
	
	total
	61,04400

	
	
	
	
	 
	261,95620

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5 - COBERTURA
	
	
	
	

	72110- ESTRUTURA
	estrutura metalica em tesouras ou treliças, vão livre de 12 m
	Unid.

	 
	 
	fornecimento e montagem
	 
	          M²

	item 
	componentes
	         u n
	                coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10966
	perfil aço estrutural U 6"x2" (qq espessura)
	kg
	10,000
	R$ 3,50
	35,00000

	
	
	
	
	
	35,00000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2700
	montador
	h
	0,70
	R$ 17,47
	12,22900

	6115
	Ajudante
	h
	0,70
	R$ 10,00
	7,00000

	
	
	
	
	total
	19,22900

	
	
	
	
	 
	54,22900

	
	
	
	
	
	

	73634 - COBERTURA
	cobertura com telhas de fibrocimento estrutural largura útil
	Unid.

	 
	 
	49 cm, 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	                coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1607
	conjunto arruelas de vedação 5/16" p/ telha
	cj
	0,640
	R$ 0,14
	0,08960

	11091
	pingadeira plastica p/ telha fibrocimento
	un
	0,6667
	R$ 0,23
	0,15334

	7221
	telha estrutural fibrocimento canal 49 ou Kalhetão
	m²
	1,250
	R$ 46,48
	58,10000

	4299
	parafuso zincado rosca soberba
	un
	0,640
	R$ 0,50
	0,32000

	4311
	fixador aba simples p/ telha
	un
	0,067
	R$ 1,02
	0,06803

	142
	selante elástico monocomponente
	310 ml
	0,003
	R$ 48,23
	0,15578

	
	
	
	
	
	58,88676

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,24
	R$ 11,94
	2,86560

	6111
	servente
	h
	0,72
	R$ 10,00
	7,20000

	
	
	
	
	total
	10,06560

	
	
	
	
	 
	68,95236

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	72105- CALHA
	em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 50 cm
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m

	item 
	componentes
	         u n
	                coef
	      custo Unit.
	      custo total

	5061
	prego 18x27
	kg
	0,150
	R$ 5,30
	0,79500

	5104
	rebite de aluminio vazado de repuxo 3,2x8mm
	kg
	0,04
	R$ 33,08
	1,32320

	1118
	calha chapa galvanizada n 24 L=50
	m
	1,050
	R$ 16,79
	17,62950

	13388
	solda 50/50
	kg
	0,070
	R$ 45,48
	3,18360

	
	
	
	
	
	22,93130

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,55
	R$ 11,94
	6,56700

	6111
	servente
	h
	0,55
	R$ 10,00
	5,50000

	
	
	
	
	total
	12,06700

	
	
	
	
	 
	34,99830

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	72107-RUFO
	em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25 cm
	Unid. M

	item 
	componentes
	         u n
	                coef
	      custo Unit.
	      custo total

	5061
	prego 18x27
	kg
	0,100
	R$ 5,30
	0,53000

	1116
	rufo chapa galvanizada num 24  L=25cm
	m 
	1,050
	R$ 11,29
	11,85450

	
	
	
	
	
	12,38450

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	0,25
	R$ 11,94
	2,98500

	6115
	servente
	h
	0,25
	R$ 10,00
	2,50000

	
	
	
	
	total
	5,48500

	
	
	
	
	 
	17,86950

	6 - REVESTIMENTOS
	
	
	
	

	74161/1- CHAPISCO
	sobre paredes e tetos, empregando argamassa 
	Unid.

	 
	 
	de cimento e areia no traço 1:3 - esp 5mm
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6013
	argamassa 1:3 
	m³
	0,01
	R$ 338,57
	1,69285

	
	
	
	
	
	1,69285

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	-
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	0,10
	R$ 11,94
	1,19400

	6115
	Servente
	h
	0,10
	R$ 10,00
	1,00000

	
	
	
	
	total
	2,19400

	
	
	
	
	 
	3,88685

	
	
	
	
	
	

	73927/9 EMBOÇO DESEMPENADO
	sobre paredes e teto, empregando argamassa 
	Unid.

	 
	 
	mista de cimento, cal e areia  - esp 20mm
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	cimento
	kg
	2,40
	R$ 0,40
	0,96000

	1106
	cal hidratada
	kg
	3,81
	R$ 0,40
	1,52400

	370
	areia média
	m³
	0,04
	R$ 59,50
	2,38000

	
	
	
	
	
	4,86400

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	-
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	0,80
	R$ 11,94
	9,55200

	6115
	Servente
	h
	1,00
	R$ 10,00
	10,00000

	
	
	
	
	total
	19,55200

	
	
	
	
	 
	24,41600

	73912/1 -  REVESTIMENTO COM AZULEJOS
	sobre paredes do banheiro e cozinha, assentes com cimentcola
	Unid. M²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1314
	Azulejo Liso 
	m²
	1,05
	R$ 20,38
	21,39900

	1381
	argamassa pre-fabr tipo cimentcola
	kg
	5,00
	R$ 0,26
	1,30000

	1380
	argamassa pre fabricada para rejunte
	m³
	0,44
	R$ 1,32
	0,58080

	
	
	
	
	
	23,27980

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	-
	  custo total

	4760
	Azulejista
	h
	0,40
	R$ 12,38
	4,95200

	6115
	Servente
	h
	0,20
	R$ 10,00
	2,00000

	
	
	
	
	total
	6,95200

	
	
	
	
	 
	30,23180

	07 - PISOS
	
	
	
	

	73907/003 Lastro de Concreto
	Contrapiso de concreto FCK 10 Mpa sarrafeado para contrapiso
	Unid.

	 
	 
	esp = 5cm
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	Cimento
	kg
	13,00
	R$ 0,40
	5,20000

	370
	Areia média ou grossa
	m³
	0,03
	R$ 68,00
	2,04000

	4718
	Brita 1
	m³
	0,022
	R$ 49,50
	1,08900

	4721
	Brita 2
	m³
	0,02
	R$ 51,25
	1,02500

	
	
	
	
	
	9,35400

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	0,35
	R$ 11,94
	4,17900

	6115
	Servente
	h
	1,07
	R$ 10,00
	10,70000

	
	
	
	
	total
	14,87900

	
	
	
	
	 
	24,23300

	
	
	
	
	
	

	6130 -Regularização de base
	para revestimentos de pisos com material cerâmico, com argamassa
	Unid.

	 
	 
	de cimento e areia no traço 1:3 c/ impermeabilizante esp 2,50cm
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	Cimento
	kg
	1,50
	R$ 0,40
	0,60000

	73455
	argamassa cimento e areia 1:4
	m³
	0,025
	 
	0,00000

	7325
	Impermeabilizante
	kg
	0,35
	R$ 5,33
	1,86550

	
	
	
	
	
	2,46550

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	0,25
	R$ 11,94
	2,98500

	6115
	Servente
	h
	0,35
	R$ 10,00
	3,50000

	
	
	
	
	total
	6,48500

	
	
	
	
	 
	8,95050

	
	
	
	
	
	

	7.3 - Piso Cerâmico
	piso cerâmico esmaltado, empregando cimentcola
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1289
	Piso cerâmico
	m²
	1,05
	R$ 18,89
	19,83450

	1381
	argamassa pre-fabr tipo cimentcola
	kg
	4,50
	R$ 0,26
	1,17000

	1380
	argamassa pre fabricada para rejunte
	m³
	0,4
	R$ 1,32
	0,52800

	
	
	
	
	
	21,53250

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	Azulejista
	h
	0,30
	R$ 11,94
	3,58200

	6115
	Servente
	h
	0,65
	R$ 10,00
	6,50000

	
	
	
	
	total
	10,08200

	
	
	
	
	 
	31,61450

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	

	 Padrão de Entrada
	Padrão de entrada de energia bifasico em poste de concreto 7 m, completo,
	Unid.

	 
	 
	 inclusive aterramento de caixa p/ medidor c/ disjuntor monofásico de 50A
	m

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	cotação
	Padrão completo c/ poste
	un.
	1,00
	R$ 683,00
	683,00000

	
	
	
	
	
	683,00000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	6,00
	R$ 12,92
	77,52000

	6111
	Ajudante
	h
	6,00
	R$ 10,00
	60,00000

	
	
	
	
	total
	137,52000

	
	
	
	
	 
	820,52000

	
	
	
	
	
	

	74131/2  - Quadro de Distribuição
	Quadro de distribuição de embutir com barramento p/ 6 dijuntores em chapa
	Unid.

	 
	 
	de aço galvenizado
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	13400
	Quadro distribuição p/  6 dijuntores
	un.
	1,00
	R$ 17,33
	17,33000

	
	
	
	
	
	17,33000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	2,00
	R$ 12,92
	25,84000

	6111
	Ajudante
	h
	2,00
	R$ 10,00
	20,00000

	
	
	
	
	total
	45,84000

	
	
	
	
	 
	63,17000

	
	
	
	
	
	

	74130/2- Disjuntor
	Disjuntor Termomagnético monofasico 35 A a 50A 240 V forn
	Unid.

	 
	 
	e inst
	 
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	2386
	Disjuntor
	un.
	1,00
	R$ 9,70
	9,70000

	
	
	
	
	
	9,70000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	0,13
	R$ 12,92
	1,61500

	
	
	
	
	total
	1,61500

	
	
	
	
	 
	11,31500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73953/2 LUMINÁRIA
	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reatore de partida rapida
	Unid.

	 
	 
	e lampada fluorescente 2x20W, completa fornec e inst
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	3811
	Luminaria calha de soprepor
	unid
	1,00
	R$ 40,19
	40,19000

	
	
	
	
	
	40,19000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	0,85
	R$ 12,92
	10,98200

	6111
	Ajudante
	h
	0,85
	R$ 10,00
	8,50000

	
	
	
	
	total
	19,48200

	
	
	
	
	 
	59,67200

	73953/6 LUMINÁRIA
	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reatore de partida rapida
	Unid.

	 
	 
	e lampada fluorescente 2x40W, completa fornec e inst
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	3799
	Luminaria calha de soprepor
	unid
	1,00
	R$ 42,29
	42,29000

	
	
	
	
	
	42,29000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletr1cista
	h
	0,90
	R$ 12,92
	11,62800

	6111
	Ajudante
	h
	0,90
	R$ 10,00
	9,00000

	
	
	
	
	total
	20,62800

	
	
	
	
	 
	62,91800

	
	
	
	
	
	

	74132/1- Ponto de Luz
	INST. PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	  CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	851
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4")
	cj
	4,00
	R$ 0,34
	1,36000

	1879
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4"
	unid
	1,00
	R$ 1,68
	1,68000

	1872
	Caixa PVC 90G eletroduto roscavel 3/4"
	unid
	1,00
	R$ 1,26
	1,26000

	7555
	interruptor simples 10A/250V c/Placa tipo silentoque Pial ou equivalente
	unid
	1,00
	R$ 5,56
	5,56000

	2674
	eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva
	m
	6,00
	R$ 1,69
	10,14000

	939
	fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm²
	m
	12,00
	R$ 0,78
	9,36000

	1891
	luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4"
	un.
	1,00
	R$ 0,97
	0,97000

	12001
	caixa PVC octogonal - 4"
	un.
	1,00
	R$ 3,12
	3,12000

	
	
	
	
	
	33,45000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletrecista
	h
	4,00
	R$ 12,92
	51,68000

	6111
	Ajudante
	h
	5,00
	R$ 10,00
	50,00000

	
	
	
	
	total
	101,68000

	
	
	
	
	 
	135,13000

	
	
	
	
	
	

	74132/3- Ponto de Luz
	INST. 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE A 5 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 33M DE FIO 2,5MM2
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	  CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	851
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4")
	cj
	10,00
	R$ 0,34
	3,40000

	1879
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4"
	unid
	1,00
	R$ 1,68
	1,68000

	1872
	Caixa PVC 90G eletroduto roscavel 3/4"
	unid
	1,00
	R$ 1,26
	1,26000

	7555
	interruptor simples 10A/250V c/Placa tipo silentoque Pial ou equivalente
	unid
	1,00
	R$ 5,56
	5,56000

	2674
	eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva
	m
	15,00
	R$ 1,69
	25,35000

	939
	fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm²
	m
	33,00
	R$ 0,78
	25,74000

	1891
	luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4"
	un.
	3,00
	R$ 0,97
	2,91000

	12001
	caixa PVC octogonal - 4"
	un.
	2,00
	R$ 3,12
	6,24000

	
	
	
	
	
	72,14000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletrecista
	h
	6,60
	R$ 12,92
	85,27200

	6111
	Ajudante
	h
	7,60
	R$ 10,00
	76,00000

	
	
	
	
	total
	161,27200

	
	
	
	
	 
	233,41200

	
	
	
	
	
	

	74132/5- Ponto de Luz
	INST.  3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE A 6 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 50M DE FIO 2,5MM2
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	  CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	851
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4")
	cj
	14,00
	R$ 0,34
	4,76000

	1879
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4"
	unid
	1,00
	R$ 1,68
	1,68000

	1872
	Caixa PVC 90G eletroduto roscavel 3/4"
	unid
	1,00
	R$ 1,26
	1,26000

	7555
	interruptor simples 10A/250V c/Placa tipo silentoque Pial ou equivalente
	unid
	1,00
	R$ 5,56
	5,56000

	2674
	eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva
	m
	18,00
	R$ 1,69
	30,42000

	939
	fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm²
	m
	50,00
	R$ 0,78
	39,00000

	1891
	luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4"
	un.
	3,00
	R$ 0,97
	2,91000

	12001
	caixa PVC octogonal - 4"
	un.
	3,00
	R$ 3,12
	9,36000

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	94,95000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	9,00
	R$ 12,92
	116,28000

	6111
	Ajudante
	h
	9,50
	R$ 10,00
	95,00000

	
	
	
	
	total
	211,28000

	
	
	
	
	 
	306,23000

	
	
	
	
	
	

	73952/6- Ponto de tomada
	INST.  PONTO TOMADA EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 12M DE FIO 2,5MM2
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	  CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E TOMADA DE  EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	850
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 
	cj
	4,00
	R$ 0,27
	1,08000

	1870
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 1/2"
	unid
	1,00
	R$ 0,97
	0,97000

	1872
	Caixa PVC  4x2" P/ eletroduto 
	unid
	1,00
	R$ 1,26
	1,26000

	7528
	tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ Placa
	unid
	1,00
	R$ 5,92
	5,92000

	2673
	eletroduto de PVC roscável de 1/2", sem luva
	m
	6,00
	R$ 1,24
	7,44000

	939
	fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm²
	m
	12,00
	R$ 0,78
	9,36000

	1901
	luva PVC rocável p/ eletroduto 1/2"
	un.
	1,00
	R$ 0,64
	0,64000

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	26,67000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	3,00
	R$ 12,92
	38,76000

	6111
	Ajudante
	h
	4,00
	R$ 10,00
	40,00000

	
	
	
	
	total
	78,76000

	
	
	
	
	 
	105,43000

	73952/8- Ponto de tomada
	INST.  1 conj 02  TOMADAS EQUIVALENTE A 3 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 18M DE FIO 2,5MM2
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	  CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E TOMADA DE  EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	850
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 
	cj
	8,00
	R$ 0,27
	2,16000

	1870
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 1/2"
	unid
	1,00
	R$ 0,97
	0,97000

	1872
	Caixa PVC  4x2" P/ eletroduto 
	unid
	2,00
	R$ 1,26
	2,52000

	7528
	tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ Placa
	unid
	2,00
	R$ 5,92
	11,84000

	2673
	eletroduto de PVC roscável de 1/2", sem luva
	m
	9,00
	R$ 1,24
	11,16000

	939
	fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm²
	m
	18,00
	R$ 0,78
	14,04000

	1901
	luva PVC rocável p/ eletroduto 1/2"
	un.
	1,00
	R$ 0,64
	0,64000

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	43,33000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	4,00
	R$ 12,92
	51,68000

	6111
	Ajudante
	h
	5,00
	R$ 10,00
	50,00000

	
	
	
	
	total
	101,68000

	
	
	
	
	 
	145,01000

	
	
	
	
	
	

	73952/10- Ponto de tomada
	INST. 1CONJ 3  TOMADAS  EQUIVALENTE A 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2", 25M DE FIO 2,5MM2
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	  CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E TOMADA DE  EMBUTIR COM PLACA, INCL ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	850
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 15mm 
	cj
	12,00
	R$ 0,27
	3,24000

	1870
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 1/2"
	unid
	1,00
	R$ 0,97
	0,97000

	1872
	Caixa PVC  4x2" P/ eletroduto 
	unid
	3,00
	R$ 1,26
	3,78000

	7528
	tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ Placa
	unid
	3,00
	R$ 5,92
	17,76000

	2673
	eletroduto de PVC roscável de 1/2", sem luva
	m
	12,00
	R$ 1,24
	14,88000

	939
	fio rígido, isolação em PVC 450/750V 2,5 mm²
	m
	25,00
	R$ 0,78
	19,50000

	1901
	luva PVC rocável p/ eletroduto 1/2"
	un.
	1,00
	R$ 0,64
	0,64000

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	60,77000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	5,00
	R$ 12,92
	64,60000

	6111
	Ajudante
	h
	6,00
	R$ 10,00
	60,00000

	
	
	
	
	total
	124,60000

	
	
	
	
	 
	185,37000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73918 Caixa de Passagem para telefone
	fornecimento e instalação de caixa de passagem para
	Unid.

	 
	 
	 telefone 10x10x5
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	11246
	caixa de passagem n1 padrão telebras dim 10x10x5
	unid
	1,00
	R$ 7,88
	7,88000

	
	
	
	
	
	7,88000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	1,25
	R$ 12,92
	16,15000

	6111
	Ajudante
	h
	1,25
	R$ 10,00
	12,50000

	
	
	
	
	total
	28,65000

	
	
	
	
	 
	36,53000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73662-Ponto de telefone
	INST.  PONTO TOMADAPARA TELEFONE , COM TOMADA PADRÃO TELEBRAS EM CAIXA 
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	851
	Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 20mm (3/4")
	cj
	2,00
	R$ 0,34
	0,68000

	1879
	curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4"
	unid
	2,00
	R$ 1,68
	3,36000

	1872
	Caixa PVC  4x2" P/ eletroduto 
	unid
	1,00
	R$ 1,26
	1,26000

	7526
	tomada embutir para telefone padrão telebrás c/ placa
	unid
	1,00
	R$ 5,92
	5,92000

	2674
	eletroduto de PVC roscável de 3/4", sem luva
	m
	5,50
	R$ 1,69
	9,29500

	11901
	cabo telefonico sem blindagem interna CCI1 PAR
	m
	10,00
	R$ 0,30
	3,00000

	1891
	luva PVC rocável p/ eletroduto 3/4"
	un.
	4,00
	R$ 0,97
	3,88000

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	27,39500

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2436
	Eletricista
	h
	3,80
	R$ 12,92
	49,09600

	6111
	Ajudante
	h
	4,00
	R$ 10,00
	40,00000

	
	
	
	
	total
	89,09600

	
	
	
	
	 
	116,49100

	7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73828 - ABRIGO PARA CAVALETE
	 
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	Unid.

	item 
	componentes
	         u n
	                coef
	      custo Unit.
	      custo total

	11882
	CAIXA PARA HIDROMETRO
	UNI
	1,000
	R$ 42,81
	42,81000

	
	
	
	
	
	42,81000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	pedreiro
	h
	3,00
	R$ 11,94
	35,82000

	6115
	servente
	h
	3,00
	R$ 10,00
	30,00000

	
	
	
	
	total
	65,82000

	
	
	
	
	 
	108,63000

	
	
	
	
	
	

	75030/1 - Tubo 25MM
	 
	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES 
	Unid.

	 
	 
	 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	 
	 
	m

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	9868
	Tubo PVC - soldável diam. 25 mm
	m
	1,60
	R$ 2,36
	3,77600

	122
	Adesivo para PVC
	kg
	0,0008
	R$ 27,81
	0,01000

	20083
	Solução limpadora
	l
	0,0003
	R$ 32,94
	0,01000

	
	
	
	
	
	3,79600

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,4
	R$ 13,58
	5,43200

	6116
	Ajudante
	h
	0,4
	R$ 11,03
	4,41200

	
	
	
	
	total
	9,84400

	
	
	
	
	 
	13,64000

	75030/1 - Tubo 50MM
	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES 
	Unid.

	 
	 
	 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	 
	m

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	9875
	Tubo PVC - soldável diam. 50 mm
	m
	1,40
	R$ 8,61
	12,05400

	122
	Adesivo para PVC
	kg
	0,0017
	R$ 27,81
	0,01000

	20083
	Solução limpadora
	l
	0,0007
	R$ 32,94
	0,01000

	
	
	
	
	
	12,07400

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,6
	R$ 13,58
	8,14800

	6116
	Ajudante
	h
	0,6
	R$ 11,03
	6,61800

	
	
	
	
	total
	14,76600

	
	
	
	
	 
	26,84000

	
	
	
	
	
	

	40729- valvula de descarga
	Valvula de descarga 11/2" com registro, acabamento em metal cromado
	Unid.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10228
	valvula de descarga de 1 1/2" com registro e acabamento
	un.
	1,00
	R$ 142,80
	142,80000

	
	
	
	
	
	142,80000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,85
	R$ 13,58
	11,54300

	6127
	Ajudante
	h
	0,7
	R$ 10,84
	7,58800

	
	
	
	
	total
	19,13100

	
	
	
	
	 
	161,93100

	
	
	
	
	
	

	74176/1- Registro 3/4"
	Registro de gaveta  diam. = 3/4" com canopla acab. cromado 
	Unid.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6005
	Registro de gaveta
	un.
	1,00
	R$ 47,33
	47,33000

	3146
	Fita de vedação
	un.
	0,09
	R$ 1,48
	0,13912

	
	
	
	
	
	47,46912

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,61
	R$ 13,58
	8,28380

	6127
	Ajudante
	h
	0,61
	R$ 10,84
	6,61240

	
	
	
	
	total
	14,89620

	
	
	
	
	 
	62,36532

	74182/1- Registro 11/2"
	Registro de gaveta  bruto latão 1 1/2" 
	 
	Unid.

	 
	 
	fornecimento e instalação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6010
	Registro de gaveta 1 1/2"
	un.
	1,00
	R$ 49,18
	49,18000

	3146
	Fita de vedação
	un.
	0,18
	R$ 1,48
	0,27202

	
	
	
	
	
	49,45202

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,85
	R$ 13,58
	11,54300

	6127
	Ajudante
	h
	0,85
	R$ 10,84
	9,21400

	
	
	
	
	total
	20,75700

	
	
	
	
	 
	70,20902

	
	
	
	
	
	

	73735/2- Reservátorio
	Reservatório de fibra de vidro capacidade 500 l, incluindo tampa
	Unid.

	 
	 
	sobre estrutura de madeira
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	11871
	Reservátorio com tampa 500 l - fibra
	un.
	1,00
	R$ 145,00
	145,00000

	4433
	Peça de madeira de Lei 1A Qualidade
	m
	5,00
	R$ 12,13
	60,65000

	3146
	Fita de vedação
	m
	0,303
	R$ 1,48
	0,44844

	3255
	Flange PVC com rosca sextavado 3/4"
	un.
	2,00
	R$ 4,04
	8,08000

	3251
	Flange PVC com rosca sextavado 1/2"
	un.
	2,00
	R$ 2,72
	5,44000

	3259
	Flange PVC com rosca sextavado 1 1/2"
	un.
	4,00
	R$ 5,37
	21,48000

	
	
	
	
	
	241,09844

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	7,70
	R$ 13,58
	104,56600

	6127
	Ajudante
	h
	7,70
	R$ 10,84
	83,46800

	
	
	
	
	total
	188,03400

	
	
	
	
	 
	429,13244

	
	
	
	
	
	

	73947/5 - mictório
	mictório de louça branca c/ sifão integrado e med 33x28x53
	Unid.

	 
	 
	fornecimento e instalação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6021
	registro pressão 1/2"
	un.
	1,00
	R$ 42,75
	42,75000

	10432
	mictório sinfonado louça branca
	un.
	1,00
	R$ 147,24
	147,24000

	11683
	engate ou rabicho flexivel em metal cromado
	un.
	1,00
	R$ 16,07
	16,07000

	
	
	
	
	total
	206,06000

	
	
	
	
	 
	206,06000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73947/2 - Lavatório
	pequeno de louça branca sem coluna, incluindo válvula de PVC, sifão PVC tipo
	Unid.

	 
	 
	sinfonado e acessórios de fixação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	20269
	Lavátorio sem coluna
	un.
	1,00
	R$ 58,55
	58,55000

	6154
	Válvula de 1"
	un.
	1,00
	R$ 5,24
	5,24000

	6146
	Sifão  Plástico de 1 x 1 1/2"
	un.
	1,00
	R$ 7,47
	7,47000

	13984
	torneira cromada curta sem arejador 
	un.
	1,00
	R$ 37,00
	37,00000

	6141
	Ligação flexível
	un.
	1,00
	R$ 2,31
	2,31000

	
	
	
	
	
	110,57000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	2,75
	R$ 13,58
	37,34500

	6127
	Ajudante
	h
	2,75
	R$ 10,84
	29,81000

	
	
	
	
	total
	67,15500

	
	
	
	
	 
	177,72500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	74126/1- Tampo em granito
	bancada em granito cinza polido esp 2,5cm larg 60cm
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	73541
	colocação da bancada
	m
	1,00
	R$ 45,49
	45,49000

	11795
	granito cinza pol p bancada esp 2,5cm
	m²
	0,60
	R$ 260,94
	156,56400

	
	
	
	
	total
	202,05400

	
	
	
	
	 
	202,05400

	
	
	
	
	
	

	8.15 - Vaso Sanitário
	de louça branca linha popular , incluindo engate
	Unid.

	 
	 
	PVC, tubo de descarga e acessórios de fixação
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10420
	bacia sinfonada
	un.
	1,00
	R$ 99,50
	99,50000

	 
	Bolsa de borracha
	un.
	1,00
	 
	0,00000

	 
	Tubo de ligação de 40 mm
	un.
	1,00
	 
	0,00000

	4384
	Parafuso de fixação c/ bucha plástica 8 mm
	un.
	2,00
	R$ 5,61
	11,22000

	6092
	junta plástica de vedação
	kg
	0,10
	R$ 49,04
	4,90400

	1380
	argamassa pre fabricada para rejunte
	m³
	0,2
	R$ 1,32
	0,26400

	
	
	
	
	
	115,88800

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	73541
	Encanador
	h
	2,10
	R$ 13,58
	28,51800

	11795
	Ajudante
	h
	2,00
	R$ 10,84
	21,68000

	
	
	
	
	total
	50,19800

	
	
	
	
	 
	166,08600

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	74230/1
	 
	assento para vaso sanitario de plastico padrão popular
	Unid.

	 
	 
	fornecimento e instalação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	377
	tampo para vaso
	un.
	1,00
	R$ 17,30
	17,30000

	
	
	
	
	
	17,30000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6127
	Ajudante
	h
	0,03
	R$ 10,84
	0,32520

	
	
	
	
	total
	0,32520

	
	
	
	
	 
	17,62520

	
	
	
	
	
	

	73949/6 TORNEIRA
	torneira cromada média de parede padrão popular
	Unid.

	 
	 
	fornecimento e instalação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	13417
	torneira cromada média
	un.
	1,00
	R$ 22,82
	22,82000

	3146
	Fita de vedação
	m
	0,02
	R$ 1,48
	0,02960

	
	
	
	
	
	22,84960

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	73541
	Encanador
	h
	0,50
	R$ 13,58
	6,79000

	11795
	Ajudante
	h
	0,50
	R$ 10,84
	5,42000

	
	
	
	
	total
	12,21000

	
	
	
	
	 
	35,05960

	
	
	
	
	
	

	6043 - Pia de Mármore
	Pia de mármore sintético 1,20 x 0,60 m, incluindo válvula de PVC, sifão PVC tipo
	Unid.

	 
	 
	sanfonado e acessórios de fixação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	537
	Pia de mármore
	un.
	1,00
	R$ 109,37
	109,37000

	6153
	Válvula PVC 1" s/unho
	un.
	1,00
	R$ 1,94
	1,94000

	6149
	Sifão PVC tipo copo 1"
	un.
	1,00
	R$ 7,55
	7,55000

	13416
	torneira cromada longa 
	un.
	1,00
	R$ 21,81
	21,81000

	6013
	argamassa traço 1:3 
	m³
	0,01
	R$ 338,57
	1,69285

	1380
	argamassa pre fabricada para rejunte
	m³
	1,1
	R$ 1,32
	1,45200

	8.17.4
	Fita de vedação
	m
	0,11
	R$ 1,48
	0,16724

	
	
	
	
	
	143,98209

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	1,5
	R$ 13,58
	20,37000

	4750
	Pedreiro
	h
	2
	R$ 11,03
	22,06000

	11795
	Ajudante
	h
	3,50
	R$ 10,84
	37,94000

	
	
	
	
	total
	80,37000

	
	
	
	
	 
	224,35209

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	74165/1 TUBO PVC ESGOTO
	Tubo PVC simples ponta e bolsa para esgoto diam. = 40 mm
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	9835
	Tubo PVC p/ esgoto dn 40 mm
	m
	1,50
	R$ 2,70
	4,05000

	122
	Adesivo para PVC
	kg
	0,005
	R$ 27,81
	0,13905

	20083
	Solução Limpadora
	kg
	0,0075
	R$ 32,94
	0,24705

	
	
	
	
	
	4,43610

	item 
	mão de obra
	     u n
	              quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,60
	R$ 13,58
	8,14800

	11795
	Ajudante
	h
	0,60
	R$ 10,84
	6,50400

	
	
	
	
	total
	14,65200

	
	
	
	
	 
	19,08810

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	74165/2 - Tubo PVC
	Tubo PVC simples ponta e bolsa para esgoto diam. = 50 mm
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	9838
	Tubo PVC p/ esgoto dn 50 mm
	m
	1,40
	R$ 5,11
	7,15400

	122
	Adesivo para PVC
	kg
	0,0025
	R$ 23,25
	0,05813

	20083
	Solução Limpadora
	kg
	0,0037
	R$ 23,40
	0,08658

	
	
	
	
	
	7,29871

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,75
	R$ 13,58
	10,18500

	11795
	Ajudante
	h
	0,75
	R$ 10,84
	8,13000

	
	
	
	
	total
	18,31500

	
	
	
	
	 
	25,61371

	
	
	
	
	
	

	74165/4- Tubo PVC
	Tubo PVC simples ponta e bolsa para esgoto diam. = 100 mm
	Unid.

	 
	 
	inclusive conexões
	 
	m

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	9836
	Tubo PVC - esgoto dn 100 mm
	m
	1,30
	R$ 7,83
	10,17900

	122
	Adesivo para PVC
	kg
	0,0083
	R$ 23,25
	0,19298

	20083
	Solução Limpadora
	kg
	0,013
	R$ 23,40
	0,30420

	
	
	
	
	
	10,67618

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	1,10
	R$ 13,58
	14,93800

	11795
	Ajudante
	h
	1,10
	R$ 10,84
	11,92400

	
	
	
	
	total
	26,86200

	
	
	
	
	 
	37,53818

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	72292- Caixa Sifonada
	Caixa sinfonada de PVC 100 x 100x 40 completa, incluindo grelha e porta
	Unid.

	 
	 
	grelha de PVC branco
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	5103
	Caixa sinfonada completa
	un.
	1,00
	R$ 9,03
	9,03000

	
	
	
	
	
	9,03000

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	1
	R$ 13,58
	13,58000

	6115
	Ajudante
	h
	1
	R$ 10,84
	10,84000

	 
	 
	 
	 
	total
	24,42000

	
	
	
	
	 
	33,45000

	
	
	
	
	
	

	74166/1- Caixa de Inspeção
	Cx de inspeção 60x60x50 em concreto pré-moldado E= 50 cm, incl. fundo, tampa 70x70x5 cm
	Unid.

	 
	 
	de concreto armado e regularizaçãode fundo c/ argamassa de cimento e areia 1:4
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	370
	AREIA MÉDIA
	m³
	0,00
	R$ 59,50
	0,11900

	1379
	cimento 
	un.
	2,00
	R$ 0,40
	0,80000

	3279
	Caixa de inspeção completa
	un.
	1,00
	R$ 94,20
	94,20000

	
	
	
	
	
	95,11900

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	1
	R$ 13,58
	13,58000

	4750
	Pedreiro
	h
	1,50
	R$ 11,94
	17,91000

	6115
	Servente
	h
	1,50
	R$ 10,00
	15,00000

	
	
	
	
	total
	46,49000

	
	
	
	
	 
	140,69000

	12 - PINTURA
	
	
	
	

	74066- IMPERMEABILIZAÇÃO
	impermeabilização flexivel a base de elastomero para marquises
	Unid.

	 
	 
	terraços, calhas, lajes e jardineiras, 3 demãos
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	141
	imp flexivel a base de elastomero
	kg
	2,00
	R$ 10,01
	20,02000

	
	
	
	
	
	20,02000

	item 
	mão de obra
	     u n
	   quati.
	  custo Uni
	  custo total

	12873
	impermeabilizador
	h
	1,6
	R$ 10,84
	17,34400

	
	
	
	
	total
	17,34400

	
	
	
	
	 
	37,36400

	
	
	
	
	
	

	74233/1- FUNDO SELADOR
	fundo selador acrílico ambientes internos externos, uma demão
	Unid. M²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6085
	selador acrílico
	l
	0,19
	R$ 12,15
	2,30850

	
	
	
	
	
	2,30850

	item 
	mão de obra
	     u n
	              quati.
	  custo Uni
	  custo total

	12.1.4
	Pintor
	h
	0,15
	R$ 11,94
	1,79100

	12.1.5
	Ajudante
	h
	0,1
	R$ 10,00
	1,00000

	
	
	
	
	total
	2,79100

	
	
	
	
	 
	5,09950

	
	
	
	
	
	

	12.1 - Pintura
	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	7356
	tinta latex acrílica
	l
	0,24
	R$ 15,01
	3,60240

	3767
	lixa p/ parede ou madeira
	um
	0,39
	R$ 0,3900
	0,15210

	
	
	
	
	
	3,75450

	item 
	mão de obra
	     u n
	              quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4783
	Pintor
	h
	0,45
	R$ 11,94
	5,37300

	6115
	Ajudante
	h
	0,4
	R$ 10,00
	4,00000

	
	
	
	
	total
	9,37300

	
	
	
	
	 
	13,12750

	
	
	
	
	
	

	6067- Pintura Esmalte
	Pintura esmalte 2 demãos sobre fundo nivelador (1 demão) em esquadria 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	7294
	Tinta esmalte sintético
	l
	0,04
	R$ 80,95
	3,23800

	7308
	Zarcão
	l
	0,03
	R$ 75,52
	2,49216

	5318
	Solvente a base de aguarrás
	l
	0,03
	R$ 6,60
	0,19800

	3768
	Lixa
	un.
	0,30
	R$ 1,78
	0,53400

	
	
	
	
	
	6,46216

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4783
	Pintor
	h
	0,80
	R$ 11,94
	9,55200

	6115
	Ajudante
	h
	0,80
	R$ 10,00
	8,00000

	
	
	
	
	total
	17,55200

	
	
	
	
	 
	24,01416

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6081- VERNIZ
	Pintura em verniz poliuretano  3 demãos
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10471
	verniz
	l
	0,08
	R$ 53,02
	3,97650

	5318
	Solvente a base de aguarrás
	l
	0,05
	R$ 6,60
	0,33000

	3767
	Lixa
	un.
	1,00
	R$ 0,39
	0,39000

	
	
	
	
	
	4,69650

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	12.3.5
	Pintor
	h
	0,40
	R$ 11,94
	4,77600

	12.3.6
	Ajudante
	h
	0,3
	R$ 10,00
	3,00000

	
	
	
	
	total
	7,77600

	
	
	
	
	 
	12,47250

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13 - VIDROS
	
	
	
	

	72116- Vidro
	Vidro liso incolor Espessura = 3 mm
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	10490
	Vidro incolor
	m²
	1,00
	R$ 42,00
	42,00000

	10498
	Massa para vidro
	kg
	1,50
	R$ 2,80
	4,20000

	
	
	
	
	
	46,20000

	item 
	mão de obra
	     u n
	              quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6115
	ajudante
	h
	0,40
	R$ 10,00
	4,00000

	10489
	vidraceiro
	h
	0,40
	R$ 11,94
	4,77600

	
	
	
	
	total
	8,77600

	
	
	
	
	 
	54,97600

	
	
	
	
	
	

	13.2 - Vidro Fantasia
	Vidro fantasia incolor mini-boreau espessura = 3 mm
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	13.2.1
	Vidro fantasia
	m²
	1,00
	R$ 171,44
	171,44000

	10498
	Massa para vidro
	kg
	1,50
	R$ 2,80
	4,20000

	
	
	
	
	
	175,64000

	item 
	mão de obra
	     u n
	              quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6115
	ajudante
	h
	0,50
	R$ 10,00
	5,00000

	10489
	vidraceiro
	h
	0,50
	R$ 11,94
	5,97000

	
	
	
	
	total
	10,97000

	
	
	
	
	 
	186,61000

	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	72554- Extintor
	Extintor de CO2  - 6kg
	 
	Unid.

	 
	 
	Fornecimento e instalação
	 
	un.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	4350
	bucha nylon S-8 c/ parafuso
	un.
	1,00
	R$ 0,33
	0,33000

	10889
	extintor de CO2 6kg
	un.
	1,00
	R$ 275,96
	275,96000

	
	
	
	
	
	276,29000

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	2696
	Encanador
	h
	0,3
	R$ 13,58
	4,07400

	6115
	Ajudante
	h
	0,3
	R$ 10,84
	3,25200

	 
	 
	 
	 
	total
	7,32600

	
	
	
	
	 
	283,61600

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	72967- MEIO FIO
	meio fio de concreto pré moldado 12x30cm sobre base de 
	Unid.

	 
	 
	concreto
	 
	 
	Unid.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	367
	Areia grossa
	m³
	0,004
	R$ 68,00
	0,27880

	370
	Areia média 
	m³
	0,0011
	R$ 59,50
	0,06545

	4721
	Brita 1
	m³
	0,0018
	R$ 51,25
	0,09225

	4718
	Brita 2
	m³
	0,0038
	R$ 49,50
	0,18810

	1379
	cimento
	kg
	2,8182
	R$ 0,40
	1,12728

	4059
	meio fio ou guia de concreto pré moldado
	unid
	1
	R$ 18,00
	18,00000

	
	
	
	
	
	19,75188

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	11.1.5
	Pedreiro
	h
	0,19
	R$ 11,94
	2,20890

	11.1.6
	Servente
	h
	0,42
	R$ 10,00
	4,17300

	
	
	
	
	total
	6,38190

	
	
	
	
	 
	26,13378

	
	
	
	
	
	

	72961- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
	regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
	Unid.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6259
	caminhão pipa 6000l toco
	chp
	0,004
	R$ 67,97
	0,30179

	73436
	rolo compactador vibratório pé de carneiro
	chp
	0,00222
	R$ 140,67
	0,31229

	5871
	rolo compactador de pneu estático
	chp
	0,00133
	R$ 125,20
	0,16652

	5873
	rolo compactador de pneu estático
	chi
	0,00089
	R$ 49,74
	0,04427

	5921
	grade aradora com 20 discos de 24" sobre pneu
	chp
	0,002
	R$ 3,87
	0,00774

	5922
	grade aradora com 20 discos de 24" sobre pneu
	chp-n
	0,00022
	R$ 3,87
	0,00085

	5932
	motoniveladora 140 HP
	chp
	0,0022
	R$ 175,19
	0,38542

	5843
	trator de pneus 110 a 126 HP
	chp
	0,002
	R$ 99,23
	0,19846

	5845
	trator de pneus 110 a 126 HP
	chp
	0,00022
	R$ 38,26
	0,00842

	
	
	
	
	
	1,42575

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6115
	ajudante
	h
	0,02
	R$ 10,00
	0,15560

	
	
	
	
	total
	0,15560

	
	
	
	
	 
	1,58135

	
	
	
	
	
	

	73764/5 PAVIMENTAÇÃO
	pavimentação em blocos intertravados de concreto esp 8cm
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	Unid.

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	367
	Areia grossa
	m³
	0,080
	R$ 68,00
	5,44000

	713
	bloco sextavado p/ pavimentação fck35MPA
	m²
	1
	R$ 34,68
	34,68000

	1443
	compactador de solo c/placa 
	h
	0,11
	R$ 2,93
	0,32230

	
	
	
	
	
	40,44230

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4759
	calceteiro
	h
	0,20
	R$ 10,34
	2,06800

	6111
	Servente
	h
	0,35
	R$ 10,00
	3,50000

	
	
	
	
	total
	5,56800

	
	
	
	
	 
	46,01030

	73605
	cinta de amarração
	cinta de amarração completa, concreto ferragem e formas
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m³

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	Cimento
	kg
	340,00
	R$ 0,40
	136,00000

	370
	Areia média ou grossa
	m³
	0,8
	R$ 59,50
	47,60000

	4718
	Brita 2
	m³
	0,9
	R$ 49,50
	44,55000

	32
	aço CA50 1/4"
	kg
	30
	R$ 3,53
	105,90000

	345
	arame galvanizado 18 BWG 1,24mm
	kg
	0,64
	R$ 6,27
	4,01280

	10568
	tabua madeira 3ª qualidade 2,5x15cm
	m 
	60
	R$ 3,75
	225,00000

	5069
	prego de aço 17x27
	kg
	1,52
	R$ 4,90
	7,44800

	
	
	
	
	
	570,51080

	item 
	mão de obra
	     u n
	                quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	12,00
	R$ 11,94
	143,28000

	6111
	Servente
	h
	21,50
	R$ 10,00
	215,00000

	
	
	
	
	total
	358,28000

	
	
	
	
	 
	928,79080

	
	
	
	
	
	

	74009-1 regularização e compactação
	 
	manual do terreno
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	      coef
	      custo Unit.
	      custo total

	6111
	Servente
	h
	0,33
	R$ 10,00
	3,30000

	
	
	
	
	total
	3,30000

	
	
	
	
	 
	3,30000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	*74012/1- SARJETA
	sarjeta em concreto, preparo manual, esp 8cm larg 40cm
	Unid.

	 
	 
	*sem seixo
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	Cimento
	kg
	12,00
	R$ 0,40
	4,80000

	367
	Areia grossa
	m³
	0,0410
	R$ 68,00
	2,78800

	4721
	Brita 1
	m³
	0,0410
	R$ 51,25
	2,10125

	
	
	
	
	
	9,68925

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	0,66
	R$ 11,94
	7,88040

	6111
	Servente
	h
	1,25
	R$ 10,00
	12,50000

	
	
	
	
	total
	20,38040

	
	
	
	
	 
	30,06965

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	73892/2 - Calçada
	Calçada em concreto 1:3:5 preparo mecanico
	Unid.

	 
	 
	esp 7 cm
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	1379
	Cimento
	kg
	16,03
	R$ 0,40
	6,41200

	370
	Areia média
	m³
	0,0435
	R$ 59,50
	2,58825

	4721
	Brita 1
	m³
	0,0285
	R$ 51,25
	1,46063

	4718
	Brita 2
	m³
	0,0285
	R$ 49,50
	1,41075

	10531
	Betoneira
	h
	0,0500
	R$ 2,51
	0,12550

	4505
	peça de madeira 3ª 1x7cm NA
	m 
	2,00
	R$ 1,70
	3,40000

	
	
	
	
	
	15,39713

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	4750
	Pedreiro
	h
	0,20
	R$ 11,94
	2,38800

	6111
	Servente
	h
	0,76
	R$ 10,00
	7,60000

	
	
	
	
	total
	9,98800

	
	
	
	
	 
	25,38513

	
	
	
	
	
	

	9537 -LIMPEZA 
	limpeza da obra
	 
	 
	Unid.

	 
	 
	 
	 
	 
	m²

	item 
	componentes
	         u n
	               coef
	      custo Unit.
	      custo total

	3
	acido muriático
	kg
	0,05
	R$ 3,38
	0,16900

	
	
	
	
	
	0,16900

	item 
	mão de obra
	     u n
	               quati.
	  custo Uni
	  custo total

	6111
	Servente
	h
	0,14
	R$ 10,00
	1,40000

	
	
	
	
	total
	1,40000

	
	
	
	
	 
	1,56900

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ribeirão Grande, 24 de Outubro de 2012
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	_____________________________________
	
	
	
	

	
	Construsul Eng e Const Ltda-EPP
	
	
	
	

	
	ENG. CIVIL:GEDIANI SEGATO
	
	
	
	

	
	CREA:5060788713
	
	
	
	


TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012.
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
	Razão Social:
	

	Endereço:
	

	Cidade:
	CEP:

	e-mail: 



	Objeto


	Valor global (em R$)

	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

	

	Valor global por extenso:




Deverá acompanhar a proposta o Cronograma Físico e Financeiro/Planilha sintética 
DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

	Nome do Representante: 

	Identidade nº:
	CPF nº:

	Local e Data:

	Assinatura:


(Carimbo do CNPJ)
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012
ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ----------
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº xx/2012, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------
.............................., ........  de ......................... de 2012
.............................
Outorgante
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012.
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº xx/2010. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.  

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a realizar, os serviços de CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO – CONFORME PLANILHAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL .. da Tomada de Preços nº 04/2012, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição.
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Tomada de Preços, nº 04/2012.
§1º - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia.

§3º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total estimado deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa : 02.01.01 Gabinete do Diretor e Dependências  4.4.90.51 Obras e Instalações ficha 21 , Programa de Trabalho  do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.
§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito. 
§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 07 (sete) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº 04/2012, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença. 

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

I - Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.
§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.
NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub  empreitado de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela contratante. 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
......................., ....... de ............ ... de  2012.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

Testemunhas

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
À
Prefeitura do Município de Ribeirão Grande 

Tomada de Preços nº 04/2012.
A empresa ..........................................................., com sede à ..........................................................-, na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.
Departamento de Infraestrutura,................/......................./...........................
..............................................                                    ........................................................

Técnico da empresa ou responsável                                       
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012.
ANEXO  VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .
..................., ....... de ..................... de 2012
____________________________________________

Nome e assinatura do representante
RG nº..............................................
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2011
ANEXO VII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.
.........................., ....... de ................. de 2012

................................................
(representante legal)
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2012
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP
DECLARAÇÃO
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº xx/2012, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.
.........................., ....... de ................. de 2012

................................................
(representante legal)

DECLARAÇÃO 

Tomada de Preços 004/2012
Declaro haver examinado a minuta do edital referente à Tomada de Preços n ° 004/2012 e atesto que se encontram de acordo com a Lei n. 8.666/93, motivo pelo qual rubriquei todas as folhas, podendo ser dado prosseguimento a presente licitação. 
Era o que me cumpria declarar. 

Ribeirão Grande, ......... de .............. de........... 

HELMAR DE JESUS SIMÃO 
Assessor Jurídico / OAB nº 164.904

